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SECRETARÍA DE EDUCACION
Dirección de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI)
¨Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KfW, FASE III) ¨

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría: DESARROLLADOR DE SISTEMAS
CI-056-DIGECEBI/DGA-SE-2018
I. ANTECEDENTES

El ¨Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KfW, Fase III) ¨, se en marca en los programas de cooperación financiera que el Gobierno de Alemania brinda a Honduras para impulsar apoyo a la educación básica. Este Programa es financiado por el Banco Alemán de Desarrollo – (KfW) y es implementado por la Secretaría de Educación – SE (como ente rector y normativo del sector de educación y responsable de la planificación de las inversiones, así como de definición de normas y estándares) y el Fondo Hondureño de Inversión Social –FHIS (responsable por la ejecución descentralizada de las medidas del Programa a través de las Municipalidades o Mancomunidades – previo diagnóstico de capacidad de gestión técnica administrativa y financiera y las comunidades quienes impulsaran la ejecución). El Programa tiene un componente para mejora de la capacidad rectora sectorial de la infraestructura educativa y su modernización, que debe tener la Secretaría de Educación y un componente de infraestructura que complementa al Plan EFA-FTI y busca contribuir al logro de las Metas del Milenio en Educación en la República de Honduras. 
Considerando que el Plan Maestro de Infraestructura Educativa (PMIE-2012) es una herramienta fundamental para apoyar las acciones de planificación que la Secretaría de Educación cumple en el marco de mejorar su gestión y entre otros en el contexto de la Infraestructura Educativa. Adicionalmente está la priorizar los Centros Educativos, considerando intervenir en primera instancia los más precarios en todo el país, siendo, además, para efectos de transparencia nacional e internacional un instrumento de planificación y monitoreo del estado e inversión en tema de infraestructura ejecutada en los centros educativos a nivel nacional.

Por lo tanto, es imperativo la actualización del Sistema de Planificación de la Infraestructura Educativa (SIPLIE) que es la herramienta de software de la Secretaría de Educación, que está publicada en la Internet a través de la web, que procesa los datos generados de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, levantadas en un Censo Nacional. Luego, que, en el SIPLIE, se genera la información necesaria para la toma de decisiones efectiva y oportuna a nivel de Autoridades y gerencial, dentro de la Secretaría de Educación y entre otros en el marco de la ejecución del PROMINE.

II. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA
Rediseñar y actualizar el Sistema de Planificación de la Infraestructura Educativa (SIPLIE) como herramienta informática para la toma de decisiones de los niveles gerenciales, así como del nivel técnico y administrativo, para una gestión transparente, eficiente y eficaz de las inversiones en materia de Infraestructura Educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA 

1. Reingeniería del sitio web del Sistema de la Planificación de la Infraestructura Educativa (SIPLE - Plan Maestro) para la gestión de la toma de decisiones, optimizando la sección administrativa del mismo para el ingreso y procesamiento eficiente de datos con acceso público para la presentación eficaz y transparente de la información generada.

2. Integrar el Sistema de Planificación de la Infraestructura Educativa (SIPLE) con los demás sistemas informáticos de la Secretaría de Educación.

III. SUPERVISIÓN Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA

La supervisión técnica y administrativa de este contrato estará a cargo de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), además de la recepción de los productos que deberán ser evaluados y aprobados conjuntamente con la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH).
IV. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

El producto final de esta consultoría será el nuevo SIPLIE y su publicación en la Internet a través del Sitio Web https://planmaestro.se.gob.hn/, debiendo contener una interface de acceso público y otra interface de acceso privado con módulos de administración, ingreso y procesamiento de boletas de plan maestro, módulo de costos de infraestructura educativa, seguimiento de proyectos e inversión de infraestructura, módulo dinámico de reportes, comunicación integral con los demás sistemas de información de la Secretaría de Educación y los demás módulos que se identifiquen en el desarrollo y entrega del PRODUCTO No.1, según se detalla en el numeral IV.2.


IV.1
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
El código fuente deberá realizarse con el lenguaje de programación Python, utilizando Django Web Framework y Django REST Framework como infraestructura base del sistema Backend (API).  Asimismo, el FrontEnd del sistema deberá ser desarrollado utilizando un framework de JavaScript, que permita y facilite futuros desarrollos en ambientes de escritorio/móvil offline; la base de datos deberá ser gestionada en PostgreSQL.

Los productos a continuación descritos, serán recibidos y aprobados según se describe en el numeral III. SUPERVISIÓN Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA:


IV.2
PRODUCTO No.1 – DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL SIPLIE, PROPUESTA DE REDISEÑO Y REINGENIERÍA DEL SIPLIE CONFORME A ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS CON SU RESPECTIVO PLAN DE DESARROLLO DE SISTEMA.

	ACTIVIDAD
	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO

	1.1 Recibir de la Secretaria de Educación el código fuente, base de datos y documentación del actual SIPLIE.
	22 de Septiembre de 2018


	1.2 Elaborar e implementar un instrumento de entrevista para el levantamiento de datos relacionado a los requerimientos y necesidades de los usuarios del SIPLIE (tanto internos como externos a la Secretaría de Educación, en sus diferentes niveles de jerarquía institucional).
	

	1.3 Procesar los datos recolectados en el proceso de obtención de requerimientos de usuarios del SIPLIE conforme a la actividad anterior (1.2) para generar y presentar una versión preliminar de la propuesta de rediseño, reingeniería y arquitectura del nuevo SIPLIE, con su respectivo modelado de base de datos del SIPLIE e integración con los diferentes sistemas de información de la Secretaría de Educación, principalmente con el Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) y el Sistema Integrado de Administración de Redes Educativas (SIARED)para su correspondiente retroalimentación y posterior entrega y aprobación según se detalla en la actividad 1.6 de este producto.
	

	1.4 Elaboración y presentación preliminar de un Plan de Desarrollo de Sistema (diagnóstico, propuesta de rediseño y cronograma de actividades), estableciendo en el cronograma de actividades; Presentaciones intermedias de avance del desarrollo del sistema para recibir y aplicar las observaciones y requerimientos brindados por las unidades descritas el numeral III. SUPERVISIÓN Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA. Este Plan de Desarrollo de Sistema deberá ser elaborado conforme a las fechas máximas de entrega de los Productos No. 3 y No.4 descritos en los numerales IV.3 y IV.4.
	

	1.5 Asistir a la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) en las actividades delegadas de acuerdo al perfil profesional.
	

	1.6 Entregar el Producto No.1, según se describe en el numeral IV.2:

· Diagnóstico actual del SIPLIE.

· Rediseño y reingeniería del SIPLIE conforme a análisis y requerimientos con su respectivo plan de desarrollo de sistema.

El producto antes descrito será entregado a través de un informe técnico con las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades descritas en este producto. Dicho informe deberá ser entregado en su versión original y una (1) copia de manera impresa y de manera digital en disco compacto.
	


IV.3
PRODUCTO No.2 – DESARROLLO, INSTALACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LÍNEA DEL NUEVO SIPLIE CONFORME AL PRODUCTO No.1 DESCRITO EN EL NUMERAL IV.2. 
	ACTIVIDAD
	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO

	2.1 Desarrollar el nuevo SIPLIE, de acuerdo al Producto No.1 descrito en el numeral IV.2.
	20 de noviembre de 2018


	2.2 Presentación preliminar del nuevo SIPLIE para la recepción y aplicación de los cambios y observaciones generadas.
	

	2.3 Instalar el nuevo SIPLIE en ambiente de desarrollo en el servidor que sea asignado por la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH), para la respectiva depuración de errores de sistema (si los hubiera)..
	

	2.4 Presentación preliminar del nuevo SIPLIE en ambiente de desarrollo para la recepción y aplicación de los cambios y observaciones generadas.
	

	2.5 Instalar en ambiente de producción y publicar en línea el nuevo SIPLIE conforme a la respectiva aprobación del mismo, según se detalla en el numeral III SUPERVISIÓN Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA.
	

	
	

	2.6 Asistir a la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) en las actividades delegadas de acuerdo al perfil profesional.
	

	2.7 Entregar el Producto No.2, según se describe en el numeral IV.3:

· Desarrollo, instalación y publicación en línea del nuevo SIPLIE conforme al Producto no.1 descrito en el numeral IV.2. 

El producto antes descrito será entregado a través de un informe técnico con las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades descritas en este producto. Dicho informe deberá ser entregado en su versión original y una (1) copia de manera impresa y de manera digital en disco compacto.
	


IV.4
PRODUCTO No.3 – ELABORACIÓN DE MANUALES DE USUARIO DEL NUEVO SIPLIE, MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS, DICCIONARIO DE VARIABLES Y CAPACITACIÓN DE USUARIOS.

	ACTIVIDAD
	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO

	3.1 Elaborar y presentar el Modelo Relacional de la Base de Datos entregada en el Producto No.2, según se describe en el numeral IV.3.
	7 de Diciembre de 2018

	3.2 Elaborar y presentar el respectivo Diccionario de Variables del Producto No.2, según se describe en el numeral IV.3.
	

	3.3 Elaborar y presentar los respectivos Manuales de Usuario;

· Manual para usuarios de la sección de acceso público.

· Manual para usuarios de la sección de acceso privado.

· Manual para usuarios de la sección administrativa.
	

	3.4 Capacitar a los usuarios del SIPLIE del nivel central, nivel descentralizado y cooperantes según se le instruya por parte de la DIGECEBI.
	

	3.5 Asistir a la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) en las actividades delegadas de acuerdo al perfil profesional.
	

	3.6 Entregar el Producto No.3, según se describe en el numeral IV.4:

· Elaboración de manuales de usuario del nuevo SIPLIE (usuarios de acceso público, privado y administrativo).

· Modelo relacional de la base de datos.

· Diccionario de variables y
· Capacitación de usuarios, según especifique la DIGECEBI. 

El producto antes descrito será entregado a través de un informe técnico con las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades descritas en este producto. Dicho informe deberá ser entregado en su versión original y una (1) copia de manera impresa y de manera digital en disco compacto..
	


V. PROCESO DE CONTRATACIÓN, PERIODO, MONTO Y FORMA DE PAGO
La consultoría se desarrollará para el Programa PROMINE/KfW, bajo los siguientes términos:

i) El consultor contratado deberá presentar un equipo de trabajo conformado por al menos 4 profesionales en total (incluyéndole), debiendo presentar los consultores propuestos con sus respectivas hojas de vida.

ii) El trabajo de desarrollo realizado por el equipo de trabajo será a distancia, supervisado por la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) y la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH).

iii) El trabajo de campo será en las zonas del PROMINE-KfW, para lo cual se requerirán desplazamientos a las comunidades de intervención del Programa durante el período de duración de la consultoría, cuyos costos serán cubiertos por PROMINE/KfW.

V.1. PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de selección y contratación del consultor se llevará a cabo mediante Concurso Público que realizará la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaria de Educación bajo el procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado de Honduras de conformidad con las disposiciones establecidas en las Directrices para la contratación de suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con los países socios (FI051), establecido en Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo del Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, Fase III), de fecha 30 de Diciembre de 2014. 
El proceso de selección y contratación de la Consultoría se hará mediante la Comparación de Hojas de Vida (al menos tres (3)) y se realizará de la siguiente manera:

· Publicación de los TDR durante una (1) semana en HonduCompras, en el Sitio Web oficial de la Secretaría de Educación (www.se.gob.hn) y en la bolsa de empleos (empleos.hn).

· Recepción de las hojas de vida y expresiones de interés (durante el periodo de publicación).

· Convocatoria de la terna evaluadora para evaluar y seleccionar las hojas de vida recibidas (selección con el 70% o mayor, aplicando ficha de evaluación).

· Invitación a los aspirantes a una entrevista conforme a la selección del punto anterior, se aplicará una prueba de conocimiento del lenguaje Python y el manejador de Bases de Datos en ambiente PostgreSQL a los aspirantes que no hayan podido evidenciar en sus hojas de vida su conocimiento y experiencia en el lenguaje y base de datos mencionados.

· Ponderación de resultados (hoja de vida (70%), entrevista y prueba de conocimiento (30%)).
· Selección del consultor en base al cumplimiento de los requisitos obligatorios y la obtención de una nota final mínima del 70%.


V.2. PERIODO
Se prevé una contratación a partir del 10 de septiembre del 2018 hasta el 15 de diciembre del 2018.
V.3. MONTO
La consultoría cuenta con un presupuesto no mayor a CUATROCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS (LPS.480,000.00) para el periodo de contratación descrito en el numeral V.2, sin incluir viáticos y gastos de viaje (Transporte).  Los fondos provienen del Préstamo del Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KfW, Fase III) y se afectara la cuenta de cheques No. 111-01-000932-4 a nombre de SE- Secretaría de Educación/PROMINE, contra entrega de los productos e informes descritos en los numerales IV.2, IV.3 y IV.4 debidamente aprobados, según se detalla en el numeral III. SUPERVISIÓN Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA.

V.4. FORMA DE PAGO

El monto total convenido es en Lempiras y será cancelado contra entrega y conformidad de cada uno de los productos definidos en el numeral IV. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA, haciéndose efectivo de la siguiente manera:

	No. De Producto
	Porcentaje de Avance Asignado
	Monto a Cancelar

	1
	20%
	L. 96,000.00

	2
	50%
	L. 240,000.00

	3
	30%
	L. 144,000.00

	Total
	L. 480,000.00


Cuando el consultor tenga que desplazarse a las comunidades de intervención del Programa, durante el período de duración de la consultoría, se le proveerán viáticos y transporte de acuerdo con el reglamento respectivo que rige a la Secretaría de Educación
VI. SEGURO

El Consultor deberá presentar una Póliza de Seguro de Vida y por Accidentes personales vigente.
VII. IMPUESTOS

Se hará una deducción del 12.5% del monto total de la consultoría al pago de honorarios profesionales por concepto de pago de impuesto sobre la renta (ISR), el cual no se deducirá en caso de presentar Constancia de Pagos a Cuenta emitida por el Sistema de Administración de Rentas (SAR).

VIII. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Se constituirá mediante retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por conceptos de los honorarios, misma que será devuelta cuando la consultoría esté cerrada financieramente.
IX. RESCISIÓN/RESOLUCION DEL CONTRATO DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

Todo contrato financiado con fondos externos y la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a rescisión o resolución de contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución de contrato.  Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.

El contrato también podrá ser rescindido por las siguientes causas:

· Mutuo acuerdo entre las partes.
· Por terminación de Contrato.
· Por incumplimiento por parte del consultor en la entrega de cada uno de los productos e informes establecidos en las condiciones estipuladas el numeral IV. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA.
· Por incumplimiento a cualquiera de las Clausulas establecidas en el Contrato.

· Por negligencia manifiesta en el desarrollo de la Consultoría.

· Cuando por causas de fuerza mayor se imposibilite el cumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes, y se de aviso con quince (15) días de anticipación por medio escrito, ninguna de las partes incurrirá en incumplimiento, y se procederá a finiquitar la relación y al pago por los servicios prestados a la fecha de presentación de la justificación por medio escrito.

· Cuando la institución pierda la confianza en el contratado en la prestación de sus Servicios.

· Por cometer o incurrir en actos inmorales o delictuosos debidamente comprobados.

X. MULTAS

De no cumplirse los tiempos establecidos para la entrega de los productos, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable por el incumplimiento del plazo se calculará al saldo del Monto del Contrato, siendo esta 0.18%.

XI. PERFIL DEL CONSULTOR

Se requiere la contratación de un consultor que cuente con los siguientes requerimientos:
Formación Profesional:

· Profesional universitario en el área de Ingeniería en Computación o Ingeniería de Sistemas
· Maestría relacionada a Sistemas de Información, Gestión de proyectos o similar.

· Contar al menos con 3 años de experiencia como Ingeniero en Computación o de Sistemas, con participación activa en el desarrollo e implementación de sistemas informáticos web.

· Capacidad de análisis e interpretación de información y requerimientos.

· Capacidad demostrada de dirección de equipos de trabajo en proyectos de desarrollo de sistemas de información.

· Indispensable conocimiento avanzado del lenguaje de programación Python, framework Django y bases de datos PostgreSQL.

· Conocimiento de arquitecturas de Inteligencia de Negocio (BI).
· Experiencia en capacitación y asistencia técnica a usuarios.

· Experiencia en elaboración de informes, presentaciones y manuales de usuario.
· Instalación de software y aplicativos en ambientes Linux para desarrollo y producción. 

Otros:

· Licencia de conducir vigente y disponibilidad para viajar al interior del país.
XII. PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO

El consultor contratado deberá evidenciar la participación activa de un equipo de trabajo que cuente con los siguientes perfiles profesionales:

Desarrollador/Diseñador Web (al menos dos personas):
· Profesional universitario en el área de Ingeniería en Computación, Ingeniería de Sistemas o carrera afín.

· Capacidad de análisis e interpretación de información y requerimientos.

· Indispensable conocimiento avanzado del lenguaje de programación Python, framework Django y bases de datos PostgreSQL.

· Conocimiento de tecnología Django REST (APIs).
· Conocimiento de tecnologías de desarrollo de Front ends (React Js, Angular Js o similares).
· Experiencia y manejo de herramientas de diseño web (Bootstrap, Materialize, etc.). 

· Experiencia en capacitación y asistencia técnica a usuarios.

Analista de datos (al menos una persona):

· Profesional universitario en el área de Ingeniería en Computación, Ingeniería de Sistemas o carrera afín.

· Capacidad de análisis e interpretación de información y requerimientos.

· Indispensable conocimiento del lenguaje de programación Python, framework Django y bases de datos PostgreSQL.

· Conocimiento de tecnología Django REST (APIs).
· Experiencia de al menos 2 años en construcción de reportes y presentación de información.
· Experiencia de al menos 1 año en arquitecturas de Inteligencia de Negocio (BI).
· Experiencia en capacitación y asistencia técnica a usuarios.

· Experiencia de trabajo en ambientes Linux y Windows Server.
XIII. Condiciones de participación

Los interesados en participar deberán entregar  en la Dirección General de Adquisiciones, ubicada en el Edificio Principal de la Secretaría de Educación Primera avenida entre segunda y tercera calle, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A., a más tardar a las 5:00 p.m. del día 06 de Septiembre del año en curso, un sobre cerrado debidamente rotulado con su nombre completo, número de identidad, número y nombre del proceso para el cual desea aplicar, adjuntando lo siguiente:

· Currículo Vitae Profesional

· Copias de Títulos Diplomas referidos en el Currículo (no se tomaran en cuenta los currículos que no adjunten esta documentación, ya que la misma servirá de base para la ponderación)

· Copia de la Tarjeta de Identidad

· Copia de PIN SIAFI (si no lo tiene puede tramitarlo posteriormente)

· Los interesados deberán estar suscritos al nuevo régimen de facturación (si aún no están inscritos podrán realizar el trámite posteriormente).

· Constancia de colegiación y solvencia 
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